

莞寓·市人才安居社区 14 台电梯更新项目补充通知公告

一、项目名称：莞寓·市人才安居社区 14 台电梯更新项目

二、项目编号：AJJS-DT-05-01-003(2025)

三、广西同泽工程项目管理股份有限公司受东莞市安居建设投资有限公司委托，就《莞寓·市人才安居社区 14 台电梯更新项目招标文件》进行国内公开招标采购，现对 2025 年 03 月 26 日正式发布的《莞寓·市人才安居社区 14 台电梯更新项目招标文件》作出如下澄清（或说明）：

序号	原文内容	变更后内容
1	交货期：根据现场实际条件分批分期施工，合同签订且采购人签发开工令后 1 个月内首批设备进场安装，在此后 3 个月内完成全部设备安装并取得质量技术监督部门安全质量验收合格证书。	交货期：根据现场实际条件分批分期施工，合同签订且采购人签发开工令后 1 个月内首批设备进场安装，在此后 3 个月内完成全部设备安装并取得质量技术监督部门安全质量验收合格证书。 每楼栋电梯安装工期为 20 天，自停梯之日起计算至安装调试完成（含拆除原电梯）。
2	第二部分相关资料表格-P12 页附件二：商务技术评分及价格权重表-商务评审（20 分）。	第二部分相关资料表格-P12 页附件二：商务技术评分及价格权重表-商务评审（30 分）。
3	第二部分相关资料表格-P1 页附件二：商务技术评分及价格权重表-价格评审（60 分）。	第二部分相关资料表格-P12 页附件二：商务技术评分及价格权重表-价格评审（50 分）。
4	新增商务评审项：电梯安装工期（10 分） 单梯楼栋电梯安装工期为 20 天，承诺每提前 1 天完成得 1 分，本项最高得 10 分。（合同将按投标人承诺的电梯安装期进行考核，若逾期，每逾期一天处以 10000 元违约金。） 无提供承诺函的不得分。 注：1. 单梯楼栋电梯安装工期指：单梯楼栋电梯自停梯之日起计算至安装调试完成（含拆除原电梯）。 2. 本项目单梯楼栋指：8 栋、9 栋、10 栋、11 栋、18 栋、19 栋、20 栋。	

备注：上述内容，作为招标文件附件，具有同等法律效力，招标文件与本通知不一致处，以本通知为准，其

余内容按照原招标文件执行。

招标人：东莞市安居建设投资有限公司

招标代理机构：广西同泽工程项目管理股份有限公司

公告日期：2025 年 3 月 31 日

电梯安装工期承诺书

致：广西同泽工程项目管理股份有限公司

我方已完整阅读了____（项目名称）____项目（项目编号：____）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，并承诺：

我司承诺完成单梯楼栋电梯安装工期为____天。（自停梯之日起计算安装工期；单梯楼栋指：8栋、9栋、10栋、11栋、18栋、19栋、20栋。）

我方承诺合同实施时如未达到承诺要求的，每逾期一天处以 10000 元违约金。

特此承诺！

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

日 期：

